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Construction d’une d’habitation unifamiliale

Maison 2

LONGEAU (MESSANCY)
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1 Introduction

Cette habitation unifamiliale est située a Longeau route de Guerlange dans un projet de 4
maisons d’architecture moderne et lumineuse. Longeau est un petit village calme, frontalier
avec le Luxembourg et proche des grands axes routiers. Cette maison bel-étage spacieuse
bénéficie entre autres de deux garages, 4 chambres dont une suite parentale et d'une belle
terrasse orientée sud-ouest.

2 Implantation et élévation
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3 Plans

3.1 Rez-de-chaussée
Un hall d’entrée

- Ungarage
- Trois caves
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3.2 Etagel

- Unsas avec WC et buanderie séparés
- Une cuisine / salle a manger ouverte
- Unsalon

- Uneterrasse
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3.3 Etage2

- Un hall de nuit

- Quatre chambres dont une avec dressing
- UnWCséparé

- Une salle de bain séparée
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Informations générales

Un soin tout particulier a été donné aux différents aspects énergétiques, que cela soit au niveau
de l'isolation, des chassis triple vitrage, de la ventilation double flux avec récupération de
chaleur et du systéeme de chauffage par le sol et basse température. De plus la maison disposera
de ses propres raccordements aux différentes énergies que sont I'eau, I'électricité ainsi que les
PT.

La situation du bien, la conception architecturale, la construction, le choix des matériaux, la
finition de qualité, I'isolation thermique et |'utilisation rationnelle de I’énergie garantira a
I'investisseur la stabilité certaine du capital engagé dans ce projet. Le bien a été certifié
énergétiquement QZEN (classe A) par un bureau indépendant (EG Energy).

Les cotes et mesures inscrites dans les plans sont des cotes de magonnerie brute et peuvent
subir de légéres modifications suite aux données locales et études. Le promoteur se réserve le
droit d’apporter au projet de base des modifications de détail suivant nécessité et conditions
d’avancement des travaux.

Durant I'exécution du chantier, les visites des propriétaires doivent étre accompagnées d’un
responsable de la société et cela pour des raisons évidentes de sécurité et d’assurance.
Rendez-vous et visites peuvent étre organisés sans aucun probleme dans le respect des jours
et heures de travail.
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4 Garanties sur la vente et le batiment

Les garanties offertes sont, entre autres :

- Vente sous le régime de la loi Breyne ;

- L'absence d’acompte, on ne paie que ce qui est réalisé ;

- De strictes modalités de facturation qui imposent le paiement des travaux par
tranches, lesquelles ne peuvent étre supérieures a la valeur des travaux déja exécutés
et qui sont validées par I'architecte ;

- Lafixation a l'avance du prix total des constructions ;

- L'obligation de procéder a la réception du batiment pour la remise des clés ;

- Des responsabilités clairement définies : le vendeur est responsable des vices cachés
et est tenu par la garantie décennale ;

- Outre leur devoir d'information, on accorde également au notaire et a 'architecte un
réle de contréle et de médiation.
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5 Charges et obligations

5.1 Charges du promoteur

e Les assurances de la maison jusqu’au jour de la réception ;

e |es autorisations de batir ;

e Les frais d’énergie jusqu’au jour de la réception ;

e Les frais de nettoyage final avant la réception ;

e Les frais non-repris ci-dessus seront automatiquement a charge de I'acquéreur.

5.2 Charges des acquéreurs

e Les frais d’acte notarié ;

e L'impdt foncier a partir de la signature de I'acte notarié ;

e Les taxes et frais de raccordement privatif pour la canalisation, I'eau, le gaz,
I'électricité, la télédistribution ou a la téléphonie ;

e Toutes taxes, charges ou cautions éventuellement demandées par la commune ou
autres.

5.3 Moadifications entrainant des frais supplémentaires

Toutes modifications demandées et acceptées dans les limites des possibilités techniques et
statiques seront confirmées par devis et avenant au contrat. Les travaux seront exécutés a
partir du moment ou le devis signé pour accord sera retourné a I'entreprise et que la facture
des suppléments établie (et ce des I'acceptation du devis) sera payée.

Les travaux supplémentaires entraineront une prolongation raisonnable du délai.

5.4 Modifications entrainant des moins-values ou ristourne
Toutes modifications apportées a la maison sur 'initiative des acquéreurs, entrainant ou

provoquant des moins-values sur fournitures et travaux, ne peuvent en aucun cas donner lieu
a des ristournes de la part du promoteur.
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6 Vente, acte notarié, réception

6.1 Acte notarié

A I'acte notarié, les acquéreurs paieront le prix de leur quote-part terrain et la tranche des
travaux déja effectués, qui seront repris sur une attestation fournie par I'architecte du projet.
Les frais liés a I'acte notarié seront a charge de I'acquéreur.

6.2 Réception provisoire

La réalisation de la réception provisoire aura lieu sur invitation du promoteur. Cette derniere
est une réception et une constatation de I'achevement des travaux. Le tout est fixé par un
proces-verbal signé par les deux parties.

La derniere tranche de paiement pour solde et toutes factures supplémentaires doivent étre
réglées au plus tard a la remise des clefs qui pourra se faire conjointement avec la réception.

6.3 Modalités de paiement et charges

Les paiements seront effectués par tranches suivant un plan de paiement qui sera détaillé.
Les acquéreurs s’engagent a effectuer le paiement au plus tard endéans la quinzaine suivant
I’émission de la facture. Passé ce délai, les intéréts bancaires en vigueur seront portés en
comptes par le promoteur sans autres formalités supplémentaires.

6.4 Délai de livraison

Le délai de la mise a disposition de la maison est fixé dans I’acte notarié. Des événements
imprévisibles sur lesquels le vendeur n’a pas d’influence (gréve, lock down, pandémie ...) sont
susceptibles d’influencer le délai de livraison prévu et sans qu’il puisse en étre porté
responsable.

Toute modification demandée par I'acquéreur entraine une majoration du délai indiqué sans
entrainer la responsabilité de I’entrepreneur.

6.5 Réception définitive

La réception définitive concerne la réception et la réalisation des remarques de la réception
provisoire, elle aura lieu un an apres la réception provisoire sur invitation de 'acquéreur. En
cas de non-demande la réception provisoire vaut réception définitive.
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7 Description des travaux

Le but du présent cahier des charges est de décrire I'exécution et la finition du logement
vendu.

Le systeme de construction est congu afin de garantir la qualité de ses réalisations. Il
constitue la synthése d'une expérience de plus de 35 années et la mise en application de
technigues de constructions innovantes et éprouvées.

En concertation avec l'acquéreur, I'entrepreneur jugera de la possibilité et de la faisabilité
d'apporter une modification au présent descriptif. En fonction de |'état
d'avancement des travaux, certaines options sont impossibles a mettre en ceuvre. Toute
dérogation aux stipulations du cahier des charges doit faire I'objet d'un accord entre les
parties.

L'architecte veillera au respect des regles urbanistiques et sera seule habilité a accepter
une modification portant sur l'aspect extérieur de I'immeuble et sur sa stabilité.

Il est a noter que tout élément composé de produits naturels est susceptible d'étre affecté
de nuances inhérentes au caractere naturel des dits matériaux.

7.1 @Gros ceuvre

7.1.1 Installation du chantier

L'installation de chantier comporte le tracé des ouvrages sur le terrain ainsi que les frais
divers d'aménagement et de repli du chantier.

7.1.2 Terrassement et démolition

Les terrassements comprennent tous les travaux de déblais et de remblais qui sont nécessaires
a la réalisation des fondations du batiment.

7.1.3 Nivellement et abords

Le nivellement comprend le remblayage en périphérie du batiment contre les murs
de fondation et le profilage du terrain prét a recevoir une pelouse conformément au permis
d’urbanisme.
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7.1.4  Stabilité

La stabilité de I'ensemble de I'immeuble est calculée exclusivement par un
bureau d'étude indépendant de I’entrepreneur.

7.1.5 Fondations

Boucle de terre

Suivant les normes en vigueur, la boucle de terre est posée en fondation du batiment.

Semelles de fondation, pieux, faux puits, radier...

Les fondations sont exécutées en béton armé suivant les directives exclusives du
bureau d'étude en stabilité qui a effectué I'étude.

Maconneries du sous-sol

Les murs du sous-sol sont réalisés suivant les études de stabilité en blocs béton, leur
épaisseur est définie au plan. Les linteaux des baies sont réalisés soit en béton armé, soit
en béton précontraint, soit en acier suivant les études de stabilité.

7.1.6 Etanchéité des sous-sols

Membranes d'étanchéité

Une membrane en polyéthyléne souple, étanche et imputrescible de type «
roofing » ou similaire est placée sur tous les murs enterrés et a tous les endroits jugés
nécessaires et conformément aux régles de |'art.

Etanchéité des murs contre terre

Un cimentage sera posé sur le mur en blocs béton ensuite une couche de goudron coaltar
sera appliquée. Enfin, une membrane nopée type « Platon » sera fixée contre le mur.

Drainage horizontal

Un systeme de drainage est placé en périphérie du sous-sol. Il est constitué :
- D'un profilé en PVC récoltant et évacuant les eaux vers le réseau d'égouttage et
- D'un massif drainant constitué de concassés sur une épaisseur de 40 cm enrobé
d'une natte non tissée, inaltérable et imputrescible assurant le filtrage de I'eau.
Le tout sera soit relié a I’égout, soit évacué dans une tranchée drainante selon la
réglementation.
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7.1.7 Evacuation et épuration des eaux

Le systeme d'épuration a mettre en ceuvre dépend toujours de I'équipement public de
collecte des eaux usées et des eaux pluviales mis en place par les autorités communales
du lieu de construction et des législations en vigueur.

Le systeme de collecte des eaux résiduaires est généralement le suivant :

« Unréseau de canalisations collecte les eaux usées ménageres (cuisine, salle de
bains, machine a laver le linge, ...) et les eaux vannes (WC). En fonction du
systeme d'épuration imposé.

« Un deuxieme réseau de canalisations collecte les eaux de pluie et les envoie
vers une citerne tampon enterrée d’une contenance cumulée de 7500L.

Les canalisations de collecte d'eaux sont du type PVC (Benor, Din ou équivalent). Le
diametre est adapté en fonction de leur destination.

Aux endroits ou les canalisations nécessitent d'étre renforcées ou lorsque des prescriptions
locales l'imposent, des décharges en polyéthyléne haute densité (PE) type Geberit ou
similaires sont utilisées.

7.1.8 Structure

Béton armé

La mise en ceuvre des ouvrages en béton armé (semelles, poutres, colonnes, voiles, dalles,
escaliers...) est exécutée suivant les directives exclusives du bureau d'étude en
stabilité. Ces ouvrages seront coulés sur place ou industrialisés.

Métallique

Des profils standards métalliques revétus d'une couche antirouille peuvent étre
destinés a supporter les murs porteurs, de refend, les prédalles, les charpentes en bois.

Dalle de sol

La dalle de sol est réalisée de la maniére suivante : le coffre est constitué d'un
empierrement parfaitement compact. Il est recouvert d'une couche de sable ou de
poussier qui évitera le déchirement de la membrane d'étanchéité en PVC dont
I'épaisseur sera d'au moins 0,2 mm. Le radier proprement dit est coulé en béton, sa
stabilité est accrue grace a des armatures métalligues prévue a I’étude de stabilité.
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7.1.9 Planchers

Les planchers hors sol sont réalisés en hourdis posés jointivement. Ces hourdis, dont la
face inférieure est lisse, reprennent I'ensemble des armatures métalliques nécessaires a la
parfaite stabilité du plancher.

D'autres technigues peuvent étre appliquées en fonction de la destination des niveaux
et des impératifs de stabilité (par exemple des dalles en béton ou prédalles en béton).

7.1.10 Murs extérieurs

En fonction de la localisation, le parement de facade peut étre réalisé de différentes facons.
Dans le cas présent, la magonnerie d’élévation est mixte, elle est réalisée au moyen de :

Murs de parement en crépi sur isolant

La maconnerie d'élévation est mixte, elle est composée d'un crépi siliconé appliqué sur un
isolant graphité cimenté et fixé sur le mur en blocs de béton. De plus, le matériau utilisé est
stable a la lumieére, lavable, teinté dans la masse et ne contient aucun produit néfaste a la
santé.

La large palette des couleurs disponibles permet d'adapter I'architecture a son
environnement. Le ton et le type de finition sont définis par I'architecte en conformité
avec les régles urbanistiques.

Maconnerie de pierre en grés ou schiste

Pose a plein bain de mortier avec assises horizontales. Les pierres seront posées avec un
joint vertical ou horizontal de +- 15mm rentrant de 25 mm. La pierre est magonnée ou
collée contre l'isolant. Le nettoyage est réalisé aprées la pose de la pierre.

Parement en bardage métallique profilés horizontaux

La magonnerie d'élévation est mixte, elle est composée d'un bardage métallique appliqué sur
une structure, elle-méme appliquée sur un isolant polyuréthane fixé sur le mur en blocs de
béton

Le ton et le type de finition sont définis par |'architecte en conformité avec les regles
urbanistiques.

Etanchéité des murs extérieurs

Une membrane en polyéthyléne souple de type « roofing », étanche et imputrescible
est placée a tous les endroits nécessaires pour assurer |'étanchéité des nouvelles
maconneries.
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7.1.11 Murs intérieurs

Murs porteurs

Les murs porteurs sont réalisés en maconnerie traditionnelle de blocs creux de béton
lourd. Leur épaisseur est renseignée sur les plans.

Murs non porteurs

Ces murs ont une épaisseur de 14 cm.
Les cloisons sont réalisées en blocs d’Argex d'une épaisseur de 10 cm. Les murs vers les
garages sont isolés au moyen de 10 cm de polyuréthane.

Linteaux
Les linteaux des baies sont exécutés en béton armé ou en acier.
Seuils

Toutes les fenétres et portes sont munies d'un seuil :

- Soit en pierre bleue posé au mortier d'une épaisseur de 5 cm avec un larmier
inférieur et dépassant de +/- 5 ¢cm par rapport au nu de la magonnerie finie.
Encastrement de 5 cm dans les magonneries. La finition est adoucie.

- Soit en profilé aluminium laqué pour les fenétres et portes-fenétres dans les facades
isolantes et bardages.

7.2 Charpente et toiture

7.2.1 Charpente en bois

La charpente est traditionnelle en sapin traitée est constituée Lamellés collés
dimensionnés par ingénieur avec un chevronnage autoportant posé en appuis sur les
murs en béton. Un lamellé collé sera posé ou la statique I'impose.

7.2.2 Sous toiture

Membrane imputrescible, renforcée et micro perforée posée entre les lattes (et
contre-lattes) et la charpente, tres l[égerement lache avec un recouvrement minimum de 12
cm. Recouvrement également sur le zinc du chenal au pied des versants.
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7.2.3 Couverture en ardoises artificielles

Réalisée suivant les regles de I'art, la couverture en ardoises artificielles est posée sur
un voligeage en sapin du pays traité. Sont prévues toutes les pieces spéciales
nécessaires aux différentes ventilations. Les jonctions et accidents de toiture sont réalisés
en zinguerie.

7.2.4 |solation

L'isolation du gitage est réalisée au moyen de laine minérale de 22 cm d'épaisseur
positionnée dans I'épaisseur du chevron. L'isolant est déroulé jointivement. Un pare
vapeur est placé vers I'intérieur. Un espace est laissé libre entre la sous-toiture et
I"ardoise pour permettre la ventilation depuis le pied jusqu’au faite de toiture. La
toiture est équipée de chatieres de ventilation.

Le gitage est également isolé de la méme facon.

7.2.5 Zinguerie

Chéneaux

Les chéneaux de type Ardennes sont fabriqués en alliage de zinc-cuivre-titane de 0,8 mm
d'épaisseur, traité quartz zinc. lls sont fixés a la charpente au moyen de crochets en acier
galvanisé a entraxes réguliers. Sont compris les joints de dilatation réglementaires pour les
longueurs supérieures a 13m ainsi que les crapaudines au droit des descentes verticales pour
retenir les feuilles d'arbre, impuretés.

Descentes

Les tuyauteries de descente sont fabriquées en alliage de zinc-cuivre-titane de 0,8 mm
d'épaisseur, traité quartz zinc. La section est circulaire ou carrée, elle est adaptée a la
surface de la toiture. Elles sont fixées a l'aide de colliers en acier galvanisé.
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7.3 Menuiseries extérieures

7.3.1 Chéassis

Les menuiseries extérieures sont en PVC gris moyen de marque Schiico, modéle Living qui est
un systéme a isolation thermique haute performance d’une profondeur de construction de
82mm.

«, MENUISERIE PVC-ALU

i
1N SERVEi!
&

\

"

'IH‘
Il

---l—"

e Teinte : les chassis sont gris moyen, Alux DB 703, structurés a I'extérieur et blancs a
I'intérieur ;

e Seuils en aluminium de couleur identique a celle des chéssis sauf pour les chassis sans
allége ou sont prévus des seuils en pierre bleue (voir 5.11) ;

e Triple vitrage isolant 0.6w/m?k et intercalaire isolant 0.07w/m.k ;

e Norme feuilleté NBN S23-002 ;

e Membrane d’étanchéité a I’eau sur le pourtour de chaque chassis.

7.3.2 Garde-corps et ferronnerie

Un garde-corps en acier thermolaqué dans une couleur identique a celle des chassis viendra
protéger la terrasse de I'étage.
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7.4 Plafonnage

7.4.1 Généralités

Les travaux préparatifs aux peintures définitives des espaces privés (enduisage,
poncage...) ne font pas partie des travaux et restent a charge de I'acquéreur. Dans les
premieres années, des microfissures peuvent apparaitre dans les enduits, elles sont dues
soit a des mouvements de stabilisation de I'immeuble ou a des retraits et/ou

dilatations entre matériaux de natures différentes. Ces microfissures sont normales et sans

conséquences structurelles. Il est conseillé d'attendre entre 2 et 3 ans pour procéder a
leurs réparations.

7.4.2 Enduit monocouche des murs et plafonds

Un enduit intérieur monocouche préparé en usine et prét a I'emploi est projeté sur les murs
porteurs et plafonds des piéces habitables. Ne sont pas repris comme pieces habitables :
les parkings, les caves, les locaux techniques et assimilés. Des corniéres d'angles sont
prévues. |l s'agit de profilés spéciaux galvanisés scellés dans le plafonnage a tous les angles
saillants des baies non destinées a recevoir un chambranle ou un carrelage mural.

7.4.3 Plafonds sous gitage

Des plaques de platre de type gyplat ou similaire sont agrafées ou vissées sur un lattis.
Elles recoivent un enduit de finition au platre. La surface finie est lisse, sans raccord,
plane et bien réglée. Le lattis support est en sapin du pays traité fixé sur la charpente.
Un joint marqué est réalisé a I'angle constitué par le plafond et les murs pour
prévenir du phénomene de retrait et des mouvements entre matériaux différents.
Avant de réaliser les travaux de peinture, I'acquéreur prendra soin de réaliser les

travaux préparatifs d'usage pour compenser les phénomeénes de retraits dus au travail de la

structure en bois.

7.4.4 Tablette

Les tablettes de fenétre (épaisseur 2cm) sont en pierre naturelle (type petit granit adouci).
Les angles sont chanfreinés et les faces vues sont polies. Elles sont posées dans les locaux
plafonnés, en saillie sur les enduits finis et avec un léger débordement de part et d'autre
des baies (encastrement latéral).
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7.5 Installation sanitaire

e Points d’alimentations d’eau froide (cuisine, salle-de-bain, WC et arrivée machine a

laver) ; voir plan pour nombre

e Points d’alimentations d’eau chaude (cuisine et salle- de- bain) ; voir plan pour

nombre
e Décharges pvc des appareils ;
e Décharges pvc WC;
e Raccordement compteur ;
e Dévidoir dans le garage ou le local technique ;
e Robinet extérieur.
e Circuit eau de pluie avec citerne

W(C suspendus blancs
Catalano Sfera Eco-
Newflush et systemes
Sanbloc Geberit,

Plaques de commande

WC (nombre suivant Sigma01 blanches

plan)

Lave main dans le WC
(rez-de-chaussée)
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Douche (nombre
suivant plan)

Receveur de douche
blanc extra plat 90/140

Mitigeur avec douchette
Hansgrohe Crometta
E240 chromé

Paroi vitrée
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Bain newform 170
X 75

Mitigeur avec
douchette
Hansgrohe
Crometta E240
chromé

BAIN

thermostat de bain
Hansgrohe

Ecostat Comfort
chrome

garniture de bain
Hansgrche
Porter'S-Croma Select S
1 jet blanc - chrome
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Lavabo (nombre suivant
plan)

Meuble double Sanimar
Sevilla ou Roma de
couleur blanche avec
tablette en marbre
synthétique et armoire
de toilette Molto et
mitigeurs lavabo Logis
100 Hansgrohe
Coolstart (Meuble 120
cm ou 80 cm selon
plans)

EdS

Molto et mitigeurs
lavabo Logis 100
Hansgrohe Coolstart
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7.6 Systeme de chauffage et ventilation

7.6.1 Systeme de chauffage

Il s’agit d’'un chauffage par le sol posé sur isolant partout au rez-de-chaussée (sauf garage) et
a I’étage, dans le hall, la salle-de-bain et les chambres. Seules les chambres ne sont pas
chauffées. L'ensemble est alimenté au moyen d’une pompe a chaleur de marque Daikin.
Le poste comprend la fourniture et la pose de :
e Une pompe a chaleur Daikin modeéle Altherma
« Solution compacte avec I'eau chaude domestique. Avec ses dimensions de seulement 600
x 728 mm, l'unité intérieure de type console Daikin Altherma présente un encombrement
minimal. Elle est dotée d’un réservoir haute capacité de 230!/ avec une perte thermique de
50% inférieure par rapport a un réservoir standard. Les contrdles intelligents offrent une
fonction de programmation (chauffage du réservoir a une heure donnée de la journée) et
de réchauffage (réchauffage automatique quand la température tombe au-dessous d’un
minimum spécifié). »

« Les réglages d’utilisateur du systeme Daikin Altherma sont accessibles via un menu
intuitif et explicite affiché sur un écran grand et clair. Les réglages comprennent
minuteries pour le fonctionnement du chauffage, du rafraichissement et de I'eau chaude
domestique. Ceci garantit des températures ambiantes stables pour un confort
supérieur et une bonne température de I'eau domestique pour une meilleure efficacité.
Les menus plus détaillés offrent de plus amples informations et un contréle avancé sur
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la gestion de I'énergie. Comme alternative, un écran simplifié affiche uniquement la
température ambiante et permet de modifier son point de consigne. »

Un radiateur séche serviette dans la salle de bain

7.6.2 Ventilation

La ventilation placée est une ventilation mécanique contrélée double flux a récupération de
chaleur. Tous les gainages, bouches d’aspiration et bouches d’extractions sont intégrées dans
les plafonds et caissons.

Le groupe de ventilation est posé soit dans la buanderie soit sous la toiture.

PLANS EXECUTION TECHNIQUES HVAC

PAC=pompe a chaleur

CS = Chauffage sol

DF = Double Flux

UE = unité exterieure
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ML = Machine a laver

EP = eau de pluie

DS ext antigel = Robinet extérieur antigel

LM= lave main

SS elec = séche serviette électrique

‘ = alimentation eau froide

. = alimentation eau chaude

I Pulsion double flux
I Extraction double flux

Vidoir =
vidoir+butes
e ) 510u Alape
5100260 robinet double service
awec trop-plein + manette papillon rouge
—_— inclfication blanc Giacomini 1/2"
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7.7 Aménagement intérieur

7.7.1 Sols

Le revétement de sol est constitué comme suit : les hourdis sont recouverts d’une chape de
compression, d’une isolation par projection de polyuréthane d’une épaisseur de 10 cm sur
vides-ventilés, les dalles sur extérieur ou sur abris de jardin sont isolées de la méme facon, 3
cm entre étages et enfin, une chape de finition armée au sable du Rhin et ciment d’une
épaisseur de 6-7cm.

7.7.2 Revétements de sol

e Rez-de-chaussée

Sont prévus des carrelages de format 60 x 60 cm en grés cérame de 1" choix sur sélection
dans notre showroom et selon devis. Possibilité de formats plus grands sur devis. Les plaintes
sont assorties aux carrelages dans toutes les pieces.

e Salle de bain
Pose d’une faience murale blanche de 1°" choix (25x40 cm) aux différents points d’eau.
e f[tage

Un parquet de marque Quick-Step ou un carrelage d’une valeur commerciale de 30 euros est
posé dans les chambres ainsi que les plinthes assorties.

7.7.3 Escaliers

Les escaliers seront coulés en béton a revétir avec du carrelage. Un escalier escamotable isolé
donnant vers les combles est intégré dans le plafond de I'étage.

7.7.4 Portes intérieures

Portes intérieures : Feuille de porte Astra a battée. Serrure BB.

Classe climatique 1. Ame tubulaire. Huisserie de porte : Finition a définir parmi un éventail de
plus de vingt mélaminés de finition différents.

La couleur des portes peut étre choisi dans la gamme standard (ton noir, blanc, bois).
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7.7.5 Porte d’entrée

La porte d’entrée est une porte vitrée climatique de couleur identique aux chassis. Elle est
munie d’un tirant inox extérieur d’une longueur de 800 mm, d’une poignée intérieure en
aluminium de teinte identique aux chassis.

7.7.6 Habillages

L'ensemble des WC suspendus, tabliers de baignoire, douche sont habillés en MDF a peindre.

7.8 Installation électrique

Type d’installation

L'installation est conforme aux prescriptions du distributeur d’énergie électrique qui
procedera a sa réception.

e Pieces habitables : les installations sont encastrées.

e Piece non habitables et local technique : les installations sont apparentes

Puissance a desservir

e Lapuissance a desservir est de 220 V en général
e L'équipement électrique dispose d’une installation de mise a la terre.

CAHIER DES CHARGES LONGEAU — SEPTEMBRE 2022 — GRANDJEAN SA 30



NN //‘/VM//VM//\\//VM//VM/VM//VMO\._ H V
SIS SIS

NN
QAN NN QNN QL Q% K
S e

SR T 1

Cen 1 £ [T
& Ve E oy NS0 g el

1
=2}
e
L

imensionner . . _ .

gZO/-

e

1

/V\\ﬁ/\\\//,V\\/////\ NS AN S A N N N N N R N RN AN AN RN RN AN NN N A e , A

AN SN A% N
BRI

CAHIER DES CHARGES LONGEAU — SEPTEMBRE 2022 — GRANDJEAN SA



2
420
|
1
(I

|
Hourdis ou
dalle $éfon-a

N N

CAHIER DES CHARGES LONGEAU — SEPTEMBRE 2022 — GRANDJEAN SA

SRRRIRRAAAASA S

RPN




>4

420

+-55)

91/206

—

7.9 Cuisine

Cuisine équipée non-prévue mais les techniques spéciales sont adaptées au plan du client en
ce qui concerne |'électricité et les amenées et évacuations d’eau.

7.10 Peinture des murs

La peinture des murs n’est pas comprise dans le cahier des charges de base mais peut étre
réalisé sur devis.
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8 Ameénagements extérieurs

Remise en place des terres arables pour préparation pelouse.

Aménagement d’un fonds de coffre empierré pour la zone terrasse et acces maison.
Plantation non-prévues.

Les escaliers extérieurs et murets extérieurs ne sont pas compris dans ce cahier des charges
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9 Vues 3D

CAHIER DES CHARGES LONGEAU — SEPTEMBRE 2022 — GRANDJEAN SA 35



10 Renseignements

10.1.1 Information et vente

PRIX MAISON : 551 241 euros TVAC
PRIX TERRAIN : 219 500 hors frais
Monsieur Jean-Philippe Servatius
Grandjean SA

Rue de la Fagne d’Hi, 1

6600 Bastogne

ip@sa-grandjean.be

0496/79.17.38
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